

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 0276/дп-16

г. Челябинск

«10» октября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГО» (ООО «УРАЛЭНЕРГО»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице управляющего ИП Бефус Ивана Викторовича (ОГРНИП 313745131200020 от 08.11.2013г.), действующего на основании п.5.1.Устава, договора № УЭ-01/2015 от 20.01.2015г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» (ООО «ЭТС»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Бондаренко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «**Договор**») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до транзитных потребителей ООО «Диск» и ООО СК «ПРИС», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Енисейская, 8, на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0302002:580, (далее по тексту «**Работы**») с использованием собственных материалов и оборудования, в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), разработанной на его основе сметной документацией (Приложение №2 к настоящему Договору) на свой риск собственными или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ..

1.2. Сроки выполнения работ по Договору:

Дата начала выполнения работ: с момента подписания договора.

Дата окончания выполнения работ: 20 календарных дней, с момента начала работ.

1.3. В процессе осуществления работ по настоящему договору могут возникнуть дополнительные работы. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть согласованы Сторонами и оформлены в письменной форме дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ составляет: **1 446 228,10 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей, 10 копеек** в т.ч. НДС 18% в сумме 220 611,07 (двести двадцать тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 07 коп.

2.2. Оплата Заказчиком Работ осуществляется в следующем порядке:

Оплата работ по Договору осуществляется Подрядчиком в течение 10 дней, после подписания Сторонами акта выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и предоставления счета – фактуры.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

2.4. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ считается момент списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

2.5. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются в письменной форме дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.6. Превышение Подрядчиком объемов работ и сметной стоимости Работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА

Обязательства Заказчика:

3.1. **Заказчик обязан:**

3.1.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.

3.1.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от требований технического задания, сметной документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.3. На период строительства Объекта передать по Акту строительную площадку Подрядчику в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора. Контроль за состоянием площадки осуществляется

Подрядчиком, обеспечивает необходимый порядок и охрану материалов, техники и иных хозяйственных объектов на ней, несет соответствующую ответственность.

3.2. Права Заказчика:

3.2.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превысят десяти процентов стоимости Работ, указанной в сметной документации и не изменяют характера предусмотренных в настоящем Договоре Работ.

3.2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3. Заказчик вправе:

3.2.3.1. осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков);

3.2.3.2. по результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц, отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

3.2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ на дату получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.2.4. Договора, Стороны обязуются составить Акт о прекращении Работ.

Обязательства Подрядчика:

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать результат Работ Заказчику с качеством, соответствующем государственным стандартам и техническим условиям.

3.3.2. Производить Работы в полном соответствии со Сметой и условиями настоящего Договора.

3.3.3. В случае необходимости привлечения субподрядчиков, письменно согласовывать возможность их привлечения с Заказчиком.

При получении указанного согласования от Заказчика, Подрядчик обязуется письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

3.3.4. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.5. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.6. Своевременно устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения Работ по Договору.

3.3.7. По окончании выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней известить об этом Заказчика.

3.3.8. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).

3.3.9. Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком, неукоснительно выполнять работы в соответствии с предусмотренными «Правилами по организации безопасного производства работ подрядных организаций на территории строительной площадки, расположенной по адресу: г.Челябинск, ул.Енисейская, 8», являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора подряда.

3.3.10. Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.

3.3.11. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте;

3.3.12. Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ.

3.3.13. Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.

Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).

При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

3.3.14. Извещать Заказчика о готовности выполнения скрытых работ. Подрядчик может приступать к выполнению следующего этапа работ после подписания Заказчиком акта приема-передачи скрытых работ.

3.3.15. Передать Заказчику по окончании работ по настоящему договору комплект оформленной исполнительной документации: акты на скрытые работы; паспорта и сертификаты и др.

3.3.16. Вскрыть за свой счет любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был проинформирован об этом или информирован, с опозданием.

3.3.17. Вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, материалы, инструменты, приборы, инвентарь, конструкции и сооружения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему договору. При завершении работ обеспечить уборку мусора и отходов, образовавшихся при выполнении работ Подрядчиком.

3.3.18. Вернуть Заказчику строительную площадку по окончании работ по Акту.

3.4. Права Подрядчика:

3.4.1. Вправе требовать своевременной оплаты работ по договору в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

5.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), счет-фактуру, оформленную по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168, ст. 169 НК РФ) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического окончания Работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных работ рассматривается Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику уведомление с объяснением причин отказа.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

5.4. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки.

5.6. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим договором, несет Сторона, допустившая просрочку.

5.7. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и

правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком материалов, выполненных Подрядчиком Работ - до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.11. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.10. настоящего Договора, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

5.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.10. настоящего Договора, либо продолжит Работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 5.11. срока, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- при нарушении сроков выполнения Работ (начала, окончания, этапов выполнения работ) - пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости Работ (указанной в п.2.1. настоящего Договора) за каждый день просрочки.

- за задержку устранения дефектов в произведённых работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Работ (указанной в п.2.1. настоящего Договора) за каждый день просрочки.

6.2. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций, за исключением случаев, установленных п.6.4 настоящего Договора. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента её получения.

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.5. Во всех случаях, когда уплаченные средства подлежат возврату Заказчику в соответствии с законом или договором, такой возврат должен быть осуществлен Подрядчиком не позднее 2-х банковских дней после требования Заказчика об этом с начислением в противном случае на просроченную сумму подлежащих уплате Подрядчиком процентов по ставке 0,1% в день до возврата денег.

6.6. Если в результате нарушений при выполнении работ и/или в результате недостатков в работах будет причинен ущерб имуществу Заказчика и/или жизни/здоровью людей по вине Подрядчика, в том числе с обнаружения Заказчиком нарушений, предусмотренных п. 3.2.3.2. настоящего Договора, Подрядчик по каждому такому случаю, на основании надлежаще оформленного акта, фиксирующего данное нарушение, уплатит Заказчику штрафную неустойку 50000 рублей, кроме случаев, когда все причиненные убытки будут возмещены им Заказчику в течение 15 дней после претензии последнего.

6.7. Подрядчик, допустивший нарушение взятых на себя обязательств, обязан возместить Заказчику все убытки (в том числе упущенную выгоду), причиненные ненадлежащим исполнением или неисполнением своих обязательств по настоящему договору (независимо от величины начисленных неустоек).

6.8. Подрядчик несёт полную ответственность за:

6.8.1. Ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору, в том числе за привлечённых субподрядчиков и за координацию их деятельности;

6.8.2. Невыполнение установленных законодательством РФ требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил при выполнении работ;

6.8.3. В случае нарушения требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил, допущенного по вине Подрядчика и повлекшего за собой причинение убытков Заказчику или третьим лицам, Подрядчик возмещает причиненные убытки в полном объеме.

6.8.4. В случае несоответствия результатов работ установленным законодательством РФ требованиям пожарной безопасности.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения Работ материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ по настоящему договору несет Подрядчик.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, но не ограничиваясь: военные действия, восстание, революция, свержение существующего государственного строя, гражданская война, массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические акты, массовая радиация, радиоактивное заражение, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, эмбарго и иные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

8.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем порядке исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения и расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В любом случае срок устранения дефектов не должен превышать 20 (Двадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.

10.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на объект, указанный в пункте 1.1. Договора в любое время в период выполнения Работ по Договору.

10.3. При выявлении Заказчиком недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика или лиц за которых он отвечает, Подрядчик обязуется в срок, указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки.

10.4. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на осуществление определенных видов деятельности, допусков к выполнению определенных видов работ, являющихся предметом договора, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство Работ.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию на право ведения Работ по настоящему Договору, либо допуск к выполнению определенных видов работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат лицензированию или для их выполнения необходим допуск).

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

12.3. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему договору, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ по настоящему договору.

12.4. Уступка прав требования по настоящему Договору может быть произведена Подрядчиком исключительно с письменного согласия возможности уступки прав требования Заказчиком.

12.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

12.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе выполнения Работ по настоящему Договору от другой Стороны или от других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, как в период исполнения настоящего Договора, так и после прекращения его действия.

13.2. Сторона не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, которое произошло в результате действий или с ведома работников другой Стороны.

13.3. Все оригиналы документов необходимые Подрядчику для выполнения работ передаются Заказчиком по акту и в течение одного рабочего дня после окончания выполнения работ подлежат возврату по соответствующему акту возврата.

13.4. Подрядчик при привлечении третьих лиц к исполнению настоящего Договора обязан включать в заключаемые с ними договоры положения о конфиденциальности информации, и несет перед Заказчиком ответственность за действия этих третьих лиц по разглашению конфиденциальной информации.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в

судебном порядке в судах Челябинской области.

14.2. До обращения в суд за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

15.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

15.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

15.5. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение № 1: Техническое задание (и/или Проектная документация).
- Приложение № 2: Сметная документация.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ЭТС»

454010 г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
ИНН 7449117857 КПП 744901001
Р/с 40702810090000018722

в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
К/с 30101810400000000779,
БИК 047501779

Директор



А.В. Бондаренко

Подрядчик:

ООО «УРАЛЭНЕРГО»

Юридический адрес: 454084, г. Челябинск,
ул. Каслинская 99-Д
ИНН 7451278594/КПП 744701001
ОГРН 1097451001086
Расчетный счет №40702810472310024362
в Челябинское отделение №8597
ПАО «СБЕРБАНК» г. Челябинск
Корр. счет №30101810700000000602
БИК 047501602
Управляющий-индивидуальный
предприниматель



И.В. Бефус

Задание на строительство

по объекту:

«Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до транзитных

потребителей ООО «ДИСК» и ООО СК «ПРИС»

Строительно-монтажные работы

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ЭТС»

 А.Н. Тимофеев
(подпись)

«___» _____ 2016г.

Задание на строительство

по объекту:

«Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до транзитных потребителей

ООО «ДИСК» и ООО СК «ПРИС»

Строительно-монтажные работы

1. Наименование объекта

Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до концевой опоры в сторону транзитных потребителей ООО «ДИСК» и ООО СК «ПРИС»

2. Географическое положение объекта

г. Челябинск, ул. Енисейская, 8 производственная площадка «Станкомаш»

3. Основание для строительства

Обеспечение электроэнергией транзитных потребителей ООО «ДИСК» и ООО СК «ПРИС» в связи с переносом точки подключения и строительством завода «РЭД».

4. Цель работы

Строительство воздушной линии электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до транзитных потребителей ООО «ДИСК» и ООО СК «ПРИС»

5. Заказчик

ООО «ЭТС»

6. Объем работ

1. Выполнить необходимые инженерные изыскания.
2. Произвести трассировку ВЛ-0,4кВ с привязкой к местности и учетом габаритов и стрел провиса проводов.
3. Произвести установку железобетонных опор СВ-95-5 в количестве 18 шт.
4. Произвести монтаж крепящей арматуры проводов на опоры.
5. Произвести монтаж проводов СИП-2 3х185+1х95+2х25 от ТП-42 на ООО «Диск» протяженностью 620м.
6. Произвести монтаж проводов СИП-4 4х50 от ТП-42 на ООО СК «ПРИС» протяженностью 620м.
7. На концевой опоре произвести монтаж концевых муфт на провода транзитных потребителей.
8. В ТП-42, РУ-0,4кВ установить автоматические выключатели для транзитных потребителей 2 шт.
9. При производстве работ обеспечить участие ответственных представителей технического контроля заказчика.
10. В случае, если в ходе работ возникнет необходимость частичного отступления от технического задания, такие отступления подлежат согласованию с заказчиком.

7. Необходимость утилизации отходов силами Подрядчика

Да.

8. Сроки начала и окончания ремонта объекта:

Начало работ по плану – с момента подписания договора;

Конечный срок выполнения работ – 20 календарных дней после начала работ.

9. Наличие подъездных путей к объекту строительства

Да

10. Наличие пропускного режима на объекте выполнения работ


Да

11. Прочие требования

1. Наличие специализированной техники и обученный персонал
2. После окончания работ вывезти мусор с места производства работ и произвести благоустройство

СОСТАВИЛ:

Мастер энергоремонтной службы
ООО «ЭТС»

 /В.Н. Казначеев

«СОГЛАСОВАНО»

Управляющий ООО «УРАЛЭНЕРГО»

/ И.В. Бегус /

«___» _____ 20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

«ТС»

/ Бонифеева А.В. /

20__ г.



2п

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА N 1-ПИР

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Выполнение двухцепной ВЛИ 0,4кВ от ТП-42 до потребителей ООО "Диск" мощность 172 кВт и ООО "ПРИИС" 20 кВт

Наименование проектной (изыскательской) организации ООО «УРАЛЭНЕРГО»

Наименование организации заказчика

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bх)*Kj или (объем строительно-монтажных работ)*проц.100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности свыше 1000 до 5000 м, 3255 м	СВЦП12. Коммунальные инженерные сети и сооружение. Таб.17 п.3	(12,265+0,037*3255)	132,70
	Итого по смете (в ценах 2001г.)			132,70
	Всего с учетом районного коэффициента K=1,08 (в ценах 2001 г.)			143,316
	Всего с учетом индекса изменения сметной стоимости проектных работ K=3,92 (прил.3 к письму Минстроя России от 19.02.2016 №4688-ХМ/05)			561,799
	Итого с учетом понижающего коэффициента K=0,01 (договорной)			5,618
	НДС 18%			1,011
	ВСЕГО С НДС			6,629

Итого по смете Шесть тысяч шестьсот двадцать девять руб.

Составитель сметы (сумма прописью)

/ Бонифеева А.В. /


[подпись (инициалы, фамилия)]

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 446 228.10 руб.

Смета на сумму: 1 446 228.10 руб.

ООО "ПРС"
Директор: Перуфенов А.В.



20 г.

20

Стройка: Перенос электроснабжения из РП-7 (10кВ) и ТП-13 (0,4 кВ) в ТП-42, реконструкция ЦРП-2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-Изм.2.
(Локальный сметный расчет)

на Выполнение двухцепной ВЛИ 0,4кВ от ТП-42 до потребителей ООО "Диск" мощность 172 кВт и ООО "ПРИС" 20 кВт

Сметная стоимость: 1 225.617 тыс. руб.
монтажных работ: 1 032.928 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.845 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 97.937 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего		Эксп.	Всего		Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	
			Осн. 3/п	Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Осн. 3/п	Материал				В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц08-01-015-10 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ, 1 компл. (3 фазы) Начисления: H17= 2	4	936.09	171.46 258.79	505.85 68.81	3 744.36	685.82 1 035.14	2 023.39 275.23	13 003.98	5 760.92 4 273.22	2 969.84 3 302.76
2. Ц08-02-397-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м	0.16	901.15	127.22 663.25	110.68 5.39	144.18	20.36 106.12	17.71 0.86	331.73	168.95 100.42	62.35 10.35

< 254 * 1 * 1-1мэмен.2. >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01													
Форма 4т													

Начисления: H17= 2

3. Ц08-02-407-04
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм, 100 м
Начисления: H17= 2

4. E46-03-009-08
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.

5. Ц08-02-155-01
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля
Начисления: H17= 2

6. Ц08-02-396-05
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м
Начисления: H17= 2

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01													Форма 4т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
< 254 * 1 * 1-1-1зммен.2. >													
7. Е33-04-016-02	26	63.52	5.23	58.29	1 651.54	135.90	1 515.64	4 550.93	1 127.98	3 422.95	2 613.50		
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)				8.38			217.79						
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора													

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

8. Е33-04-003-05	6	460.73	111.78	310.93	2 764.40	670.66	1 865.56	18 379.40	5 633.51	12 261.84			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			38.03	26.50		228.18	158.99		484.05	1 907.84			

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом, 1 опора

9. Е33-04-003-04	14	243.08	62.27	142.78	3 403.15	871.81	1 998.92	21 513.80	7 323.19	13 061.16			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			38.03	11.64		532.42	162.91		1 129.45	1 954.95			

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора

10. Е33-04-005-01	4	19.86	12.94	6.19	79.43	51.74	24.77	581.21	429.48	140.88			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			0.73			2.92			10.86				

Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ, 1 оттяжка

11. Е33-03-004-02	5	47.64	7.27	6.58	238.22	36.35	32.90	1 190.10	303.28	87.40			
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)			33.80			168.98			799.42				

Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01													Форма 4т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
< 254 * 1 * 1-1мзмен.2. >													
12.	Ц08-02-150-01	3.255	4 588.82	902.56	3 670.56	14 936.61	2 937.84	11 947.67			64 272.97	24 677.87	39 165.92
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													21 471.25
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника, 1000 м													
Объем: 2604+651													
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2													
13.	Ц08-02-144-07	0.08	277.25	277.25	462.24	2 194.96	577.11	1 617.85			6 564.63	4 847.75	1 716.88
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													1 716.33
Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 МДС 81-37.2004 п. 3.2.1., 100 шт.													
Начисления: Н5= 0.6, Н17= 2, Н48= 0													
14.	Ц08-02-149-02	3.5	627.13	164.89	462.24	2 194.96	577.11	1 617.85			6 564.63	4 847.75	1 716.88
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													1 716.33
Демонтаж. Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг МДС 81-37.2004 п. 3.2.1., 100 м													
Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н17= 2, Н48= 0													
15.	Ц08-02-149-02	3.5	2 048.60	274.82	770.40	7 170.08	961.86	2 696.41			11 140.28	8 079.59	2 861.46
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													2 860.55
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг, 100 м													
Начисления: Н17= 2													

< 254 * 1 * 1-1измен.2. >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01													
Форма 4т													

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 4; %=89.25 - по стр. 7-11)

8 288.89

1 822.84 5 533.55 932.50

47 283.43

15 285.43 2 423.78

29 574.23

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 7-11)

1 435.26

10 599.28

12 226.64

77 518.97

· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

54 032.00

279 221.00

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

10 097.55

80 980.40

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

6 631.88

50 102.62

% НР

97.33

82.69

% СП

63.92

51.16

НДС

9 725.76

50 259.78

ВСЕГО С НДС

63 757.76

329 480.78

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

20. С999-5-1	4	388.76	1 555.04	1 555.04	6 406.76	6 406.76
Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4 300, шт						
21. С999-6	2	131.44	262.88	262.88	1 083.06	1 083.06
Профиль К239, шт						
22. С999-6-1	12	92.56	1 110.72	1 110.72	4 576.20	4 576.20
Швеллер 12, м						
23. С103-0019	2	52.00	104.00	104.00	593.20	593.20
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм, м						
24. С999-13	17	216.02	3 672.34	3 672.34	15 130.00	15 130.00
Лоток перфорированный 400*80 с крышкой, м						

< 254 * 1 * 1-1мзмен.2. >													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Форма 4т
ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01													
25. С403-1187	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	26	881.18	881.18		22 910.68	22 910.68				114 576.54	114 576.54	
Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.													
26. С999-16	Конструкции крепления угловых опор, комплект	6	82.28	82.28		493.68	493.68				2 033.94	2 033.94	
27. С101-1641	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	0.0565	5 300.00	5 300.00		299.72	299.72						
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм, т													
Объем: 56.55/1000													
28. С502-0852	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	2.604	78 105.84	78 105.84		203 387.61	203 387.61				629 022.24	629 022.24	
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0, 1000 м													
29. С502-0842	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	0.651	40 464.49	40 464.49		26 342.38	26 342.38				73 087.77	73 087.77	
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0, 1000 м													

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01														Форма 4т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
< 254 * 1 * 1-1измен.2. >															
30. С999-20	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200, шт	80	103.38	103.38		8 270.40	8 270.40				34 074.40	34 074.40			
31. С999-21	Зажим анкерный ЗАН-50-70/1500, шт	20	77.70	77.70		1 554.00	1 554.00				6 402.40	6 402.40			
32. С999-22	Зажим промежуточный ЗПН 2200, шт	55	49.86	49.86		2 742.30	2 742.30				11 298.10	11 298.10			
33. С110-0244	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Крюк бандажный, марки SOT 39, шт.	5	114.60	114.60		573.00	573.00				1 291.20	1 291.20			
34. С999-24	Крюк КМ-1800, шт	145	35.55	35.55		5 154.75	5 154.75				21 238.15	21 238.15			
35. С999-25	Лента бандажная ЛМ-50, упак.	6	448.21	448.21		2 689.26	2 689.26				11 079.78	11 079.78			
36. С999-26	Скрепка-бугель СУ-20, упак.	3	263.29	263.29		789.87	789.87				3 254.25	3 254.25			
37. С999-29-2	Катанка 6,5мм, м	150	3.09	3.09		463.50	463.50				1 909.50	1 909.50			
38. С999-32	Муфта К805, шт	2	213.63	213.63		427.26	427.26				1 760.32	1 760.32			
39. С999-33	Муфта К804, шт	2	50.63	50.63		101.26	101.26				417.20	417.20			
40. С999-34-1	Ящик переходной 800х600 с шинами АД31 40*4, SM51, шт	1	1 223.88	1 223.88		1 223.88	1 223.88				5 042.39	5 042.39			

< 254 * 1 * 1-1измен.2. >												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4Т
41. С999-34-2	1	514.23	514.23	514.23	514.23	514.23	514.23	2 118.63	2 118.63	2 118.63	2 118.63	14
Ящик переходной 600*400 с шинами АД31 40*4, SM51, шт												

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40
МАТЕРИАЛОВ -	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40	23 210.40
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76	284 642.76
НДС	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70	51 235.70
ВСЕГО С НДС	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46	335 878.46
ИТОГО ПО СМЕТЕ	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33	321 945.33
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04	290 342.04
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36	261 328.36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1-3, 5, 6, 12-19)	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06	7 595.06
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 5, 6, 12-19)	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62	5 196.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72	303 133.72
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29	31 499.29
МАТЕРИАЛОВ -	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84	1 822.84
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 4; %=89.25 - по стр. 7-11)	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90	24 142.90
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 7-11)	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26	1 435.26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04	35 437.04
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76	338 674.76

< 254 * 1 * 1-1измен.2. >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

% НР

% СП

НДС

ВСЕГО С НДС

10 097.55

6 631.88

97.33

63.92

60 961.46

399 636.22

80 980.40

50 102.62

82.69

51.16

220 611.07

1 446 228.10

Составил:

Васильева Р.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Иванова И.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору подряда №0276/дп-16 от 10.10.2016г.

г. Челябинск

10 октября 2016 г.


Редакция Заказчика	Редакция Подрядчика
Пункт 2. Стоимость работ и порядок расчетов	
п.п. 2.1. договора – по тексту	Подпункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ составляет: 1 452 857,10 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей, 10 копеек в т.ч. НДС 18 % в сумме 221 622,27 (двести двадцать одна тысяча шестьсот двадцать два) руб. 27 коп.»

Заказчик:
ООО «ЭТС»


Подрядчик:
ООО «УРАЛЭНЕРГО»

Директор

Управляющий



А.В. Бондаренко



И.В. Бефус

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К договору подряда № 0276/дп-16 от 10.10.2016г.

г. Челябинск

«23» декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГО» (ООО «УРАЛЭНЕРГО»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице управляющего ИП Бефус Ивана Викторовича (ОГРНИП 313745131200020 от 08.11.2013г.), действующего на основании п.5.1.Устава, договора № УЭ-01/2015 от 20.01.2015г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» (ООО «ЭТС»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Бондаренко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**», заключили настоящее дополнительное соглашение от 23.12.2016г. к договору подряда №0276/дп-16 от 10.10.2016г. (далее по тексту – **Дополнительное соглашение**) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.3. договора подряда №0276/дп-16 от 10.10.2016г. (далее – договор) стороны согласовали выполнение работ по дополнительной установке железобетонных опор (схема установки опор указана в Приложении №3 к дополнительному соглашению) на объекте: «Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до транзитных потребителей ООО «Диск» и ООО СК «ПРиС», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Енисейская, 8, на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0302002:580.
2. Работы производятся в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) и разработанной на его основе сметной документацией (Приложение №2 к настоящему дополнительному соглашению) на свой риск собственными силами и средствами в установленный дополнительным соглашением срок.
3. Сроки выполнения работ:
Дата начала выполнения работ: 15.04.2017г.
Дата окончания выполнения работ: 15.05.2017 г.
4. Стоимость выполняемых работ составляет **261 942 (двести шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок два) рубля 02 копейки**, в т.ч. НДС 18% 39 957 (тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 26 копеек.
5. Порядок оплаты Заказчиком работ осуществляется в соответствии с пунктами 2.2. – 2.4. договора.
6. Дополнительное соглашение вступает в силу и считается заключенным с даты его подписания Сторонами, распространяет действие на ранее сложившиеся отношения и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Приложения к настоящему дополнительному соглашению:
 - Приложение № 1: Техническое задание.
 - Приложение № 2: Локальная смета №1-3.
 - Приложение №3: Схема дополнительной установки опор.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ООО «ЭТС»

Подрядчик: ООО «УРАЛЭНЕРГО»

454010 г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
ИНН 7449117857 КПП 744901001

454084, г.Челябинск, ул. Каслинская 99-Д
ИНН 7451278594/КПП 744701001

Р/с 40702810090000018722

в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

К/с 30101810400000000779,
БИК 047501779

Директор

М.П.



А.В. Бондаренко

ОГРН 1097451001086

Расчетный счет №40702810472310024362

в Челябинское отделение №8597

ПАО «СБЕРБАНК» г. Челябинск

Корр. счет №30101810700000000602

БИК 047501602

Управляющий-индивидуальный
предприниматель

М.П.



И.В. Бефус

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**«Дополнительная установка железобетонных опор на объекте:
«Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42
до транзитных потребителей ООО «Диск» и ООО СК «ПРиС»**

Общая характеристика выполняемых работ

1. Объем выполняемых работ включает в себя:
дополнительную установку железобетонных опор (схема установки опор указана в Приложении №3 к дополнительному соглашению) на объекте: «Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-42 до транзитных потребителей ООО «Диск» и ООО СК «ПРиС», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Енисейская, 8, на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0302002:580.
2. ВЛ-0,4 кВ предназначена для переключения потребителей ООО «Диск» и ООО СК «ПРиС» с ТП-42, до ВРУ потребителей, в связи с переносом точки присоединения в целях строительства завода «РЭД».
3. Работа выполняется за счет средств Подрядчика.
4. Результаты работ оформляются актами выполненных работ форм КС-2 и КС-3 с приложением полного пакета документации в соответствии с действующими Нормами и Правилами.

Технические решения по установке ж/б опор

5. Установка ж/б опор производится по схеме, согласованной сторонами.
6. Установка ж/б опор включает следующий перечень работ в объеме:

Перечень и объем работ по установке ж/б опор

Перечень работ, характеристика материалов	Ед. изм.	Объем
Монтаж (установка) железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,4, предусмотреть: - установку сборных железобетонных фундаментов стаканного типа; - устройство монолитных ж/б фундаментов из тяжелого бетона; - бурение ям глубиной до 2м.; - забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3м.; - установка оттяжек одинарных к опорам.	Шт.	16

Сроки выполнения работ

Начало работ: 15 апреля 2017 г.

Окончание работ: 15 мая 2017 г.

Порядок приемки работ

7. Руководители работ совместно с ответственными представителями Заказчика проводят оперативный контроль качества выполненных работ, контролируют их соответствие с НТД
8. Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией Заказчика совместно с представителями Подрядчика. Обнаруженные при приемке работ замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
9. По окончании работ подрядчику необходимо предоставить технический отчет о проведенных

- работах (с объемами выполненных работ, перечнем израсходованного материала).
10. Работа считается принятой с момента подписания сторонами Актом приемки выполненных работ (форма КС-2). Одновременно с передачей Актов приемки выполненных работ Подрядчик передает Заказчику Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет и счет-фактуру, а также копии документов, подтверждающие расходы Подрядчика.

СОГЛАСОВАНО:

Мастер энергоремонтной службы ООО «ЭТС»



В.Н. Казначеев

< 254 * 1 * 1-3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

261 942.02 руб.

Смета на сумму:

261 942.02 руб.

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4т

/Берусе.И.В./
20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3
(Локальный сметный расчет)
на дополнительную установку ж/б опор

Сметная стоимость: **221.985** тыс. руб.
монтажных работ: **4.641** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.155** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **16.536** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 11.2016 г.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс / Цена		Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. з/п		Эксп.	Всего	Осн. з/п		Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п			Материал	В т.ч. з/п					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗ3-04-003-04 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	16	243.08	62.27	142.78	3 889.32	996.35	2 284.48	24 935.80	8 718.08	14 927.04
Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора			38.03	11.64		608.48	186.19		1 290.68	2 234.23

< 254 * 1 * 1-3 >

ПК РМК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. ЕЗЗ-02-001-06 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка сборных железобетонных фундаментов стального типа массой до 0,5 т, 100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0097	40 871.44	<u>7 860.52</u>	<u>33 010.92</u>	396.45	<u>76.25</u>	<u>320.21</u>	39.39			2 285.34	<u>667.16</u>	<u>1 618.18</u>
				4 060.94									472.69

Установка сборных железобетонных фундаментов стального типа массой до 0,5 т, 100 м3 сборных железобетонных конструкций

3. ЕЗЗ-01-002-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, притопливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3, 1 м3 фундаментов	1	192.95	<u>57.46</u> 0.31	<u>135.18</u> 12.71	192.95	<u>57.46</u> 0.31	<u>135.18</u> 12.71				1 314.66	<u>502.75</u> 2.41	<u>809.49</u> 152.57
---	---	--------	----------------------	------------------------	--------	----------------------	------------------------	--	--	--	----------	-----------------------	-------------------------

Устройство монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, притопливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3, 1 м3 фундаментов

4. Е01-02-031-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2, 100 ям	0.04	2 906.24	<u>224.22</u>	<u>2 682.02</u> 346.43	116.25	<u>8.97</u>	<u>107.28</u> 13.86				925.53	<u>78.48</u>	<u>847.06</u> 166.29
--	------	----------	---------------	---------------------------	--------	-------------	------------------------	--	--	--	--------	--------------	-------------------------

Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2, 100 ям

5. ЕЗЗ-03-004-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (прим.), 1 заземлитель	4	47.64	<u>7.27</u> 33.80	<u>6.58</u>	190.58	<u>29.08</u> 135.18	<u>26.32</u>				963.88	<u>254.42</u> 639.54	<u>69.92</u>
--	---	-------	----------------------	-------------	--------	------------------------	--------------	--	--	--	--------	-------------------------	--------------

Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (прим.), 1 заземлитель

6. ЕЗЗ-04-005-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ (применит. оттяжки из круг бим в 4 раза), 1 оттяжка	4	77.24	<u>51.74</u> 0.73	<u>24.77</u>	308.97	<u>206.98</u> 2.92	<u>99.07</u>				2 385.42	<u>1 811.04</u> 10.86	<u>563.52</u>
---	---	-------	----------------------	--------------	--------	-----------------------	--------------	--	--	--	----------	--------------------------	---------------

Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ (применит. оттяжки из круг бим в 4 раза), 1 оттяжка

Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4

< 254 * 1 * 1-3 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Ц08-01-087-03													
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
Металлические конструкции, 1 т													
Начисления: Н17= 2													
8. ЕЗ3-04-008-04													
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)													
При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-01, 1 опора													
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1													
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -													
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 7)													
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7)													
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -													
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -													
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-3, 5, 6, 8; %=68 - по стр. 4)													
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 5, 6, 8; %=36 - по стр. 4)													
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -													
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1													
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ													
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ													
% НР													
% СП													
НДС													
ВСЕГО С НДС													

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

< 254 * 1 * 1-3 >

ПК РМК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. С403-1943 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 выпл. 7), шт.		10	964.06	964.06		9 640.60	9 640.60				55 084.80	55 084.80	
10. С403-1946 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 выпл. 7), шт.		6	1 701.18	1 701.18		10 207.08	10 207.08				44 745.90	44 745.90	
11. С9999-0001 Фундаментный стакан ОП-2, шт.		1	2 136.45	2 136.45		2 136.45	2 136.45				12 711.88	12 711.88	
12. С9999-0002 Катанка бмм, м		192	2.14	2.14		410.88	410.88				2 444.16	2 444.16	
13. С101-1641 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм, т Объем: 151/1000		0.151	5 300.00	5 300.00		800.30	800.30				5 457.63	5 457.63	
14. С101-1447 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Шпильки черные стальные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм, т Объем: 5/1000		0.005	11 100.00	11 100.00		55.50	55.50				305.08	305.08	

< 254 * 1 * 1-3 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. С401-0006 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Бетон тяжёлый, класс В15 (М200), м3		1	612.00	612.00		612.00	612.00				5 238.00	5 238.00	
16. С9999-0003 Крюк КМ-1800, шт.		70	24.62	24.62		1 723.40	1 723.40				10 254.30	10 254.30	
17. С9999-0004 Зажим промежуточный ЗПН 2200, шт.		60	34.52	34.52		2 071.20	2 071.20				12 323.40	12 323.40	
18. С9999-0005 Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200, шт.		10	71.59	71.59		715.90	715.90				4 259.60	4 259.60	
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						28 373.31	28 373.31				152 824.75	152 824.75	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						410.88	410.88				2 444.16	2 444.16	
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -						410.88					2 444.16		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						410.88					2 444.16		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						27 962.43					150 380.59		
· МАТЕРИАЛОВ -						21 315.48	27 962.43				110 831.41	150 380.59	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						27 962.43					150 380.59		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						28 373.31					152 824.75		
НДС						5 107.20					27 508.46		
ВСЕГО С НДС						33 480.51					180 333.21		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						36 336.63	1 521.49	3 153.62			199 401.34	13 312.90	19 816.23
							31 661.54	268.62				166 272.20	3 223.44
						617.39	75.64	55.25			3 717.52	661.81	323.90
							486.51	2.84				2 731.80	34.10
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -						410.88					2 444.16		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 7)						74.56					561.95		
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7)						51.01					361.87		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						742.96					4 641.34		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						35 719.24	1 445.85	3 098.37			195 683.82	12 651.09	19 492.33
							31 175.03	265.78				163 540.40	3 189.34

< 254 * 1 * 1-3 >

ПК РМК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	МАТЕРИАЛОВ -												
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-3, 5, 6, 8; %=68 - по стр. 4)												
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 5, 6, 8; %=36 - по стр. 4)						1 023.55				7 574.03		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						38 534.29				217 343.42		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						39 277.25				221 984.76		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 866.06				14 647.52		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 074.56				7 935.90		
	% НР						104.24				88.58		
	% СП						60.03				47.99		
	НАС						7 069.91				39 957.26		
	ВСЕГО С НАС						46 347.16				261 942.02		

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

