


СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО ПКФ "ЭнергоШинт"
Помыткина Н.А.
2016 г.



г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-42 (инв. № 533710305 адрес (местоположение): г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8) до врезки в существующие кабельные сети КЛ-10 кВ потребителей ООО "РМЗ" и ООО ПТК "Колос".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 722,128 тыс. руб.
 строительных работ _____ 402,839 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 177,065 тыс. руб.
 прочих _____ 15,484 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 11,852 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 820,31 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "ЭТО"
Бондаренко А.В.
2016 г.



Раздел 1.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/л/Мех		Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/л/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 3	1000 м ³ грунта	0,425 425 / 1000	14004,31	130,35	13873,96	1555,09	5951,83	55,4	5896,43	660,91
		14 004,31 = 4 342,25 + 13,22 x (9,86 - 9,86) + (95,2293 - 28,91) x 145,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
2	ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м ³ грунта	0,185 185 / 1000	739,81		739,81	145,25	136,86		136,86	26,87
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	2,4 240 / 100	921,46	921,46			2211,5	2211,5		
4	ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунта грунтов: 3-4	100 м3 уплотнённого грунта	4,25 425 / 100	399,93	161,27	238,66	44,14	1699,7	685,4	1014,3	187,6
5	ТЕР08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	4,2 420 / 100	468,22	64,45	402,48		1966,52	270,69	1690,42	
6	ТСЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	м3	130	117				15210			
7	ТЕР08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	4,2 420 / 100	475,1	63,35	410,48	28,25	1995,42	266,07	1724,02	118,65
8	ТСЦ-404-0274 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1000 шт.	10,5 10500 / 1000	1590				16695			
9	ТЕР08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	4,2 420 / 100	443,48	138,14	235,13	15,35	1862,62	580,19	987,55	64,47
10	ТЕР08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	8,4 840 / 100	633,84	212,07	350,08	21,56	5324,26	1781,39	2940,67	181,1
11	ТЕР08-02-148-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	0,35 35 / 100	335,68	225,69	67,48	3,27	117,49	78,99	23,62	1,14
12	ТЕР08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	0,7 70 / 100	418,97	280,17	95,2	3,27	293,28	196,12	66,64	2,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРМ08-02-146-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	0,15 15/100	1144,95	226,66	825,64	96,84	171,74	34	123,85	14,53
14	ТЕРМ08-02-146-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	0,3 30/100	1470,55	295,73	1080,79	124,43	441,17	88,72	324,24	37,33
15	Поставка Заказчика Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШВУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1000 м	0,47 470/1000								
16	Поставка Заказчика Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШВУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1000 м	0,94 940/1000								
17	ТЕРМ08-02-159-07 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1 шт.	1	33,46	27,48			33,46	27,48		
18	ТСЦ-502-0780 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10- 70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	компл.	1	446,49				446,49			
19	ТЕРМ08-02-159-09 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1 шт.	2	43,88	37,7			87,76	75,4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-502-0781 Приказ Минотрора Росси от 27.02.2015 №140/пр	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2	464,07				928,14			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
21	ТЕРм08-02-159-09 Приказ Минотрора Росси от 27.02.2015 №140/пр	Заделка концевая(соединительная) в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	4	43,88	37,7			175,52	150,8		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
22	ТССЦ-502-0770 Приказ Минотрора Росси от 27.02.2015 №140/пр	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2	шт.	4	1250				5000			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
23	ТЕРм08-02-159-07 Приказ Минотрора Росси от 27.02.2015 №140/пр	Заделка концевая (соединительная) в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	33,46	27,48			66,92	54,96		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
24	ТССЦ-502-0780 Приказ Минотрора Росси от 27.02.2015 №140/пр	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2	446,49				892,98			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
Кабельный ввод												
25	ТЕР46-03-010-01 Приказ Минотрора Росси от 27.02.2015 №140/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,03 3 / 100	467,99	182,5	285,49	52,9	14,04	5,48	8,56	1,59
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРМ08-02-407-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, Диаметр: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м	0,06 6 / 100	1456,88	877,96	398,58	24,66	87,41	52,68	23,91	1,48
27	ТСЦ-103-1129 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 5,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	м	6	143,18				859,08			
28	ТЕРМ08-02-148-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	0,02 2 / 100	335,68	225,69	67,48	3,27	6,71	4,51	1,35	0,07
29	ТЕРМ08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	100 м кабеля	0,04 4 / 100	418,97	280,17	95,2	3,27	16,76	11,21	3,81	0,13
30	Поставка Заказчика Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШВУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1000 м	0,002 2 / 1000								
31	Поставка Заказчика Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШВУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1000 м	0,004 4 / 1000								
32	ТЕРМ08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44	1 проход кабеля	3	23,48	4,62			70,44	13,86		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					62763,1	6644,85	14966,23	1298,16				
Накладные расходы					7215,2							
Сметная прибыль					4478,59							
Итого по разделу 1 :									302934,38			
Итого Монтажные работы					176567,99							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										479502,37		
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы										41152,02		
Машины и механизмы										14966,23		
ФОТ										7943,01		
Накладные расходы										7215,2		
Сметная прибыль										4478,59		
Итого по разделу 1										479502,37		
Раздел 2. Новый Раздел												
33	ТЕР01-01-030-03 Приказ Минстроя Росси от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,3 300 / 1000	12493,92		12493,92	2452,94	3748,18		3748,18	735,88
		12 493,92 = 1 068,29 + (174,9604 - 14,96) x 71,41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
34	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя Росси от 27.02.2015 №140/пр	Разборка монолитных покрытий: бетонных	1 м3	12	324,79	123,31	201,48	37,33	3897,48	1479,72	2417,76	447,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
35	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя Росси от 27.02.2015 №140/пр	Разборка асфальтовых покрытий и оснований	100 м3 конструкций	0,1 10 / 100	5022,61	1889,7	3132,91	561,25	502,26	188,97	313,29	56,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
36	ТССЦпг-01-01-01-040 Приказ Минстроя Росси от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (мерзлая земля, бетон, порубочные остатки)	1 т груза	6	14,95		14,95		89,7		89,7	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
37	ТССЦпг-03-21-02-005 Приказ Минстроя Росси от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км II класс груза	1 т груза	6	9,8		9,8		58,8		58,8	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
38	ТЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя Росси от 27.02.2015 №140/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0405 40,5 / 1000	4342,25	130,35	4211,9	472,1	175,86	5,28	170,58	19,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										

Гранд-Смета


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,027 27 / 1000	739,81		739,81	145,25	19,97		19,97	3,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
40	ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	100 м3 уплотненного грунта	0,405 40,5 / 100	399,93	161,27	238,66	44,14	161,97	65,31	96,66	17,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
41	ТЕРМ08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,135 13,5 / 100	468,22	64,45	402,48		63,21	8,7	54,33	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
42	ТССП-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	13,5	117				1579,5			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=6,44										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					10296,93	1747,98	6969,27					1280,89
Накладные расходы					3281,78							
Сметная прибыль					2011,59							
Итого по разделу 2 Новый Раздел :												
Итого Строительные работы									99904,75			
Итого Монтажные работы									496,78			
Итого									100401,53			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									1579,68			
Машины и механизмы									6969,27			
ФОТ									3028,87			
Накладные расходы									3281,78			
Сметная прибыль									2011,59			
Итого по разделу 2 Новый Раздел									100401,53			
Раздел 3. Пусконаладочные работы												
43	ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	9	28,84	28,84			259,56	259,56		
		(ИДС40 п.2 п.17 При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=8,58										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (МДС-40 т. 2 п. 17. При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=8,58	1 линия	9	5,7	5,7			51,3	51,3		
45	ТЕРп01-11-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ (МДС-40 т. 2 п. 17. При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=8,58	1 измерение	9	28,84	28,84			259,56	259,56		
46	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/лр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (МДС-40 т. 2 п. 17. При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=8,58	1 испытание	4	77,47	77,47			309,88	309,88		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы :												
Пусконаладочные работы: 'входистую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												
Итого												
Всего с учетом "Коэффициент удорожания на 3 квартал 2016 г. СМР=8,58"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Строительные работы										402839,13		
Итого Монтажные работы										177064,64		
Итого Прочие затраты										15483,64		
Итого										596387,41		
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы										42731,7		
Машины и механизмы										21935,5		
ФОТ										11862,18		
Накладные расходы										11069,17		
Сметная прибыль										6842,29		
Итого СМР для расчета лимитированных затрат										579903,77		
Производство работ в зимнее время 2,86%										16586,25		
Итого										596489,02		
Итого с прочими затратами (15 483,64)										611972,67		
НДС 18%										110155,08		
ВСЕГО по смете										722127,75		

Составил: инженер-сметчик ООО ПКФ "ЭнергоЦит"  _____ Лауфер Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер-сметчик ООО "ЭТС" _____ Иваныхина Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)